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EUR EUR

Vienbutis gyvenamas namasK001
ARNASO1
SąmataS1

27.913,00Iš viso:

Mecha-
nizmai

2014.12.06

Eil.
Nr. Pavadinimas Kodas Mato

vnt. KainaKiekis
Iš visoMedžiagos

1Lapas:
Tiesioginės išlaidos

Darbas

EUR

Pamatų įrengimas
144,811 237,0829 237,08t. m3H05K-1Dirvožemio pašalinimas, sklypo 

planiravimas
92,271

2 145,3309 145,33m2JJJ 01Matininkų paslaugos 26,591 118,74
298,313 524,0964 524,10m3N5P-0603-1Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio 

skersmuo 30cm., gylis 180cm.
225,791

263,554 1.789,6200 1.789,62m3N6-47Monolitinių, gelžbetoninų pamatų sijų 
betonavimas, pamatų apšiltinimas 
ekstruziniu polistirenu, hidroizoliacijos 
įrengimas

1.526,071

144,815 538,6932 538,69t.m2H10K-1Pamatų užpildymas smėliu, 
mechanizuotu būdu    K8=1.04,  K9=1.15

347,541 46,34

6 1.565,8017 1.565,80m2Darbas 1 1.565,80
Sąmata yra paskaičiuota, neatlikus geologinių tyrimų, todėl tikslų augalinio sluoksnio storį, polių diametrą, gylį, smėlio kiekį, sukeliant sklypą iki 
reikiamo aukščio bei tikrąjį grunto tvirtumą neįmanoma nustatyti.Tokiu atveju betono, armatūros, smėlio kiekiai bei mechanizmų darbo laikas gali 
kisti į mažąją ar didžiąją puses.  

Iš viso už skyrių: 4.800,62851,482.218,261.730,88

Mūro darbai
130,337 3.206,2963 3.206,30m3N8P-0201-2Laikančiojo mūro ir pertvarų irengimas 3.075,971
49,238 336,4226 336,42m3N8-352Sąramų, sijų betonavimas 287,181 0,01
34,759 213,6237 213,62m3N8-352Žiedų, murlotam atremti, betonavimas 178,871

10 3.345,1112 3.345,11m2Darbas 1 3.345,11

Iš viso už skyrių: 7.101,45214,313.542,023.345,12

Monolitinės perdangos įrengimas
298,3011 2.070,0301 2.070,03m2N6-230Monolitinio gelžbetonio 150mm storio 

perdangų įrengimas, naudojant "DOKA" 
klojinius

1.771,721 0,01

12 1.390,1761 1.390,18m2Darbas 1 1.390,18

Iš viso už skyrių: 3.460,21298,301.771,721.390,19

Stogo įrengimas
86,8913 1.016,5663 1.016,57m2N6-121Stogo konstrukcijų įrengimas 929,681

14 1.552,5950 1.552,59100m2N12P-0306-2Vėjo izoliacinės plėvelės uždejimas, 
išilginis grebėstavimas, grebėstavimas, 
stogo dangos uždėjimas

1.552,591

15 2.409,6530 2.409,65m2Darbas 1 2.409,65

Iš viso už skyrių: 4.978,8186,892.482,272.409,65

Langai, durys, garažo vartai
16 2.864,9212 2.864,92m2N6-121Langai, durys, garažo vartai 2.864,921

Iš viso už skyrių: 2.864,922.864,92

Fasado įrengimo darbai

Mantas
nps



Mecha-
nizmai

2014.12.06

Eil.
Nr. Pavadinimas Kodas Mato

vnt. KainaKiekis
Iš visoMedžiagos

2Lapas:
Tiesioginės išlaidos

Darbas

EUR

46,3417 1.826,1701 1.826,17100m2N60-20Sienų šiltinimas 20 cm storio putų 
polistir.pl., klijuojant ir tvirtinant 
smeigėmis bei aptaisant angokr.

1.779,831

18 1.189,4433 1.189,44100m2N15P-1315-1Apšiltintų sienų armavimas ir 
dekoravimas

1.189,441

19 1.691,3809 1.691,38m2Darbas 1 1.691,38

Iš viso už skyrių: 4.706,9946,342.969,271.691,38

10.567,22Iš viso 15.848,46 1.497,32 27.913,00

36.486,50Iš viso (Lt) 54.721,57 5.169,95 96.378,01
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