

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.Lt

TVIRTINU \_\_\_\_\_ TŪKST.Lt

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2013 M. MĖN. D.

2013 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

**ŠAMATA****MB NPS statyba****Statinių****grupė****Statyns****K001 Gediminas kartotinis****O1 Vienbutis gyvenamasis namas****Žiniaraštis****S1 Šamata**

01/03/2013

Suma žiniaraščiui

**125,845.07 Lt**

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>Pamatų įrengimas</b>								
1	H05K-1	Žemės planiravimo darbai K8=1.04, K9=1.15	t. m3	1	200.00	1,317.68	640.00	2,157.68
2	JJJ 01	Matininkų paslaugos K9=1.15		1	60.00	390.00	0.00	450.00
3	N5P-0603-1	Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo 30cm., gylis 180cm. K9=1.15	m3	1	3,652.01	2,323.49	1,972.51	7,948.01
4	N6-15	Gelžbetoninių banketčių betonavimas, smėlio pagalvės, rostverkui, įrengimas K9=1.15	m3	1	2,465.10	3,861.60	1,235.01	7,561.71
5	N6-47	Monolitinių, gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas, pamatų apšiltinimas ekstrudiniu polistirolu K8=1.04, K9=1.15	m3	1	3,012.91	10,177.50	1,194.89	14,385.30
6	N6P-0201-5	Pamatų hidroizoliacija K9=1.15	m2	1	910.00	150.00	0.00	1,060.00
<b>Skyriuje</b>					10,300.02	18,220.32	5,042.39	33,562.70
<b>Mūro darbai</b>								
7	N8P-0201-2	Laikančiojo mūro įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	6,320.00	10,400.00	814.00	17,534.00
8	N8P-0201-2	Pertvarų įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	1,500.01	2,060.99	177.00	3,738.00
9	N8P-0201-2	Sąramų įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m	1	3,393.00	1,456.00	200.00	5,049.00
10	N8P-0901-4	Kaminų, ventiliacijų įrengimas(shiedel) K8=1.07, K9=1.15	m	1	1,700.00	2,780.00	200.00	4,680.00
<b>Skyriuje</b>					12,913.01	16,696.99	1,391.00	31,001.00
<b>Stogo įrengimas</b>								
11	N6-121	Stogo konstrukcijų įrengimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	2,700.01	4,714.78	200.00	7,614.79
12	N6-121	Stogo grebėstavimas, dangos montavimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	3,900.00	7,024.00	300.00	11,224.00
<b>Skyriuje</b>					6,600.01	11,738.78	500.00	18,838.79
<b>Langų, durų įstatymas</b>								
13	N6-121	Langų montażas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	905.00	10,064.00	159.99	11,128.99
14	N6-121	Lauko durų montażas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	270.01	4,124.00	79.99	4,474.00
<b>Skyriuje</b>					1,175.01	14,188.00	239.99	15,602.99
<b>Fasado įrengimo darbai</b>								

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
15	N6-121	Fasado apšiltinimas(200mm) K8=1.04, K9=1.15	m2	1	4,628.00	10,353.00	385.00	15,366.00
16	N6-121	Fasado armavimas, tinkavimas spalviniu, dekoratyviniu tinku K8=1.04, K9=1.15	m2	1	3,085.60	8,323.00	64.99	11,473.59
<b>Skyriuje</b>					7,713.60	18,676.00	449.99	26,839.59
<b>Viso žiniaraštyje S1</b>					38,701.65	79,520.09	7,623.37	125,845.07

Sudarė:

Darius

Tikrino:

