

SUDERINTA: _____ TŪKST.Lt

TVIRTINU _____ TŪKST.Lt

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2013 M. MĖN. D.

2013 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

SĄMATA**NPS Statyba****Statinių****grupė****Statinys****K001 Pirmas kompleksas****O1 Objektas****Žiniaraštis****S1 Sąmata**

2013.05.08

Suma žiniaraščiui

122.889,26 Lt

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Pamatai								
1	H05K-1	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55 kW ekskavatoriumi iki 10.000 m K8=1.04, K9=1.15	t. m3	1	63,61	0,00	379,05	442,66
2	H10K-1	Pamatų ploto planavimas mechanizuotu būdu K8=1.04, K9=1.15	t.m2	1	74,20	835,54	65,93	975,67
3	H05K-1	Kelio pagrindo įrengimas iš plytų skaldos, perstumiant jį ekskavatoriumi K8=1.04, K9=1.15	t. m3	1	74,21	257,33	57,69	389,23
4	JJJ 01	Matininkų paslaugos K9=1.15		1	63,60	378,22	0,00	441,82
5	JJJ 01	Polių žymėjimas K9=1.15		1	169,60	201,99	0,00	371,59
6	JJJ 01	Polių armatūros karkasai K8=1.04, K9=1.15		1	826,80	914,54	41,21	1.782,55
7	N5P-0603-1	Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo 30cm., gylis 180cm. K9=1.15	m3	1	530,00	1.221,61	1.465,18	3.216,79
8	N6-15	Gelžbetoninių, kampinių pamatų banketčių betonavimas, įrengiant klojinius iš lentų K9=1.15	m3	1	848,00	1.052,66	449,81	2.350,47
9	N6-15	Gelžbetoninių pamatų bankčių betonavimas, įrengiant klojinius iš lentų K9=1.15	m3	1	1.272,00	2.127,35	280,82	3.680,17
10	H07K-1	Smelio pagrindo paruošimas rostverkui, vežant smėlį bobkatu K8=1.09, K9=1.15	t. m3	1	265,00	1.236,00	389,34	1.890,34
11	N6P-0802-2	Lentų klojinių įrengimas pamatų laukinėms sienoms K8=1.04, K9=1.15	100m2	1	1.325,00	3.581,25	0,00	4.906,25
12	N6P-0802-2	Lentų klojinių įrengimas nešančioms sienoms K8=1.04, K9=1.15	100m2	1	795,00	465,56	0,00	1.260,56
13	JJJ 01	Pamatų sijų armatūros karkasai K8=1.04, K9=1.15		1	1.060,00	1.720,10	0,00	2.780,10
14	N6-47	Monolitinių gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas K8=1.04, K9=1.15	m3	1	530,00	3.061,16	1.038,85	4.630,01
15	N6P-0201-5	Pamatų nešančių sienų hidroizoliacijos įrengimas tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu K9=1.15	m2	1	530,00	154,50	0,00	684,50
Skyriuje					8.427,02	17.207,81	4.167,88	29.802,71

Mūras(sienos, kolonos, sąramos)

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
16	R8-96	1sl.prilydom.ritin.stogo dangos"Mida"kljav.ant sutvarkyto pamato (m2 padengto pav.) K1=1.2, K8=1.12, K9=1.15	m2	1	212,00	232,72	26,32	471,04
17	N8P-0201-2	Silikatinių blokų sienų mūrijimas kai blokai 340x180x198mm K8=1.12, K9=1.15	m3	1	6.826,40	11.600,12	412,00	18.838,52
18	N8P-0201-1	Silikatinių blokų sienų mūrijimas kai blokai 340x150x198mm K8=1.12, K9=1.15	m3	1	1.632,40	2.176,62	247,20	4.056,22
19	N8-181	Sienų ir kitų mūrinių konstrukcijų armavimas	t	1	860,10	474,20	0,00	1.334,30
20	N6P-0802-1	Klojinių sąramų monolitiniams gelžbetoniniams konstrukcijoms įrengimas K9=1.15	100m2	1	551,20	250,54	185,40	987,14
21	N8-352	Gelžbetonio 180 mm storio sąramų betonavimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	1.272,00	772,53	251,73	2.296,26
22	N8P-0901-4	Kaminų mūrijimas iš modulinio blokelių (schiedel) K8=1.07, K9=1.15	m3	1	826,80	2.367,55	64,89	3.259,24
23	N8P-0602-1	Plytų stačiakampių stulpų mūrijimas naudojant silikatinės plytas 88mm storio K8=1.12, K9=1.15	m3	1	699,60	865,44	0,00	1.565,04
Skyriuje					12.880,50	18.739,72	1.187,54	32.807,76
Gelžbetoninis stogas								
24	N6P-0802-1	Klojinių monolitinei gelžbetoninei pastogės stogo konstrukcijai įrengimas K9=1.15	100m2	1	1.314,40	705,29	496,40	2.516,09
25	N6P-0609-2	Monolitinio gelžbetoninio pastogės stogo armavimas atskirais strypais dviguba armatūra K8=1.17, K9=1.15	t	1	2.628,80	2.451,21	75,19	5.155,20
26	N5P-0603-1	Monolitinio gelžbetoninio pastogės stogo betonavimas K8=1.17, K9=1.15	m3	1	657,21	1.855,84	949,89	3.462,94
27	N6P-0802-1	Klojinių monolitinei gelžbetoninei stogo konstrukcijai įrengimas K9=1.15	100m2	1	1.971,60	1.458,84	534,69	3.965,13
28	N6P-0609-2	Monolitinio gelžbetoninio stogo armavimas atskirais strypais dviguba armatūra K8=1.17, K9=1.15	t	1	3.286,00	7.091,74	75,19	10.452,93
29	N5P-0603-1	Monolitinio gelžbetoninio stogo betonavimas K8=1.17, K9=1.15	m3	1	657,20	5.506,37	992,12	7.155,69
30	N12-149	Plokščiojo, monolitinio, gelžbetoninio stogo nuolydžių formavimas, apšiltinamosios izoliacijos įrengimas, midos užlydimas K8=1.17, K9=1.15	100m2	1	4.854,80	17.561,90	519,12	22.935,82
Skyriuje					15.370,01	36.631,19	3.642,60	55.643,80
31	SSS 01			1	0,00	4.634,99	0,00	4.634,99
Viso žiniaraštyje S1					36.677,53	77.213,71	8.998,02	122.889,26
Iš viso					36.677,53	77.213,71	8.998,02	122.889,26

Sudarė:

Tikrino: